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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Premessa 

La Regione Valle d’Aosta e Finbard spa inaugureranno per aprile 2008 lo spazio museale all’interno del Forte 

di Bard (AO) denominato “Le Alpi dei Ragazzi” che troverà la sua collocazione nell’Opera Vittorio. 

Si tratta sostanzialmente di realizzazione e posa di pannellature, pedane, elementi tridimensionali, exhibit, 

grafica, forniture di arredi e impianti audio-video. Le opere prevedono lavorazioni specialistiche di allestimento 

museale in legno, carpenteria metallica di precisione e stampa digitale ad alta definizione. 

CAPO I . DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1 – Norme di appalto 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 

n. 163, dalla direttiva n. 18/2004 CE del Consiglio, dalle condizioni generali e particolari della fornitura riportate 

nel presente capitolato speciale di appalto – norme generali e nell’allegato capitolato speciale d’appalto – 

norme tecniche, riguardante gli allestimenti, nel disciplinare di gara. 

Art. 2 - Lingua utilizzabile 

Nel rapporto contrattuale sarà utilizzata esclusivamente la lingua italiana. 

Art. 3 – Oggetto dell’appalto 

L’Appalto ha per oggetto le opere di allestimento, le forniture e i connessi impianti accessori di una parte degli 

spazi (Opera Vittorio) interessati dal programma museografico nell’ambito del piano di recupero e di 

valorizzazione del forte e del borgo medievale di Bard (AO). 

Con riferimento ai singoli spazi interessati dall’appalto, le opere di allestimento, le forniture, i connessi impianti 

accessori riguardano specificamente: 

a) Opera Vittorio sale al livello 0 (piano terreno) compresa la sala regia davanti al disimpegno dello sbarco 

ascensori e sala a livello –1 (piano interrato); 

b) Area esterna all’Opera Vittorio fornitura di arredi a completamento dell’allestimento del fossato o 

dell’Opera Vittorio (allestimento escluso dal presente capitolato). 

Art. 4 – Dichiarazione di conoscenza 

L’appaltatore dovrà, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, presentare la seguente dichiarazione, 

resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con riferimento all’oggetto della 

gara di appalto, dichiari esplicitamente: 

- di avere effettuato il sopralluogo nel sito dove devono eseguirsi le forniture; 
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- di aver preso conoscenza delle opere già esistenti e di tutte le condizioni locali e circostanze generali e 

particolari derivanti dal doversi eseguire forniture all’interno del complesso immobiliare del forte di Bard - 

garantendone la continuazione della sua funzionalità – che, direttamente o indirettamente, possano avere 

influenza sull’organizzazione e l’esecuzione delle forniture, attestando la loro eseguibilità, in coerenza con 

le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità posti a base di gara; 

- di aver effettuato la verifica di congruità degli elaborati grafici allegati alla documentazione di gara e di 

non averne rilevata difformità con lo stato di fatto. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante 

l’esecuzione delle forniture , la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 

ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore; 

- di avere accuratamente valutato tutte le clausole contenute nei documenti e loro allegati posti a base di 

gara, ivi comprese quelle riferite alle scadenze generali, ai limiti delle aree di cantiere, alla necessità di 

realizzare particolari opere provvisionali per garantire la continuità delle attività non direttamente 

interessate dalle forniture  oggetto dell’appalto e tutte le altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso e le relative difficoltà di movimentazione come 

specificato nella documentazione relativa alla cantierizzazione, di impianto di cantiere, l’assenza di 

discariche autorizzate nelle aree limitrofe, le condizioni delle strutture e dei locali interessati dalle forniture 

e di aver visionato ed accettato gli elaborati di progetto che evidenziano le aree di cantiere a disposizione 

per l’esecuzione delle forniture e dei lavori; 

- di aver visionato il progetto esecutivo delle forniture e di ritenerlo compatibile con le prestazioni in 

contratto; 

- di aver effettuato la verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle 

forniture nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia delle forniture; 

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento, di obbligarsi a proporne eventuali 

integrazioni ai sensi dell’art. 12, comma 5, del DLgs n. 494/1996 e successive modificazioni e dell’art. 131 

comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, ed a predisporre il piano operativo di sicurezza ai 

sensi dell’art. 131 comma 2, lettera b), del decreto precitato; 

- che quanto stabilito per gli oneri e obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di 

previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove le forniture devono essere eseguite, è ritenuto congruo 

e tiene altresì conto di tutti gli oneri per il coordinamento operativo tra i diversi piani di sicurezza riferiti ai 

lavori di subappaltatori e cottimisti in esecuzione nell’area di intervento e alle differenti tipologie di 

forniture e connesse opere; 

- di aver formulato l’offerta, in sede di gara, avendo tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri a carico 

dell’appaltatore richiamati nel presente capitolato e negli altri documenti di gara e di aver giudicato i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Art. 5 – Oneri e obblighi generali dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e obblighi:  
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a) la fornitura dei disegni costruttivi di ogni allestimento e arredo a misura vistati, prima dell’esecuzione, 

dalla direzione lavori (DL); 

b) la sottoposizione all’approvazione della DL di tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera 

prima del loro impiego; 

c) la fornitura di tutte le campionature prescritte dalla DL (campioni firmati); 

d) la predisposizione e sottoposizione all’approvazione della DL di non più di 10 prototipi in scala 1:1, 

riguardanti orientativamente i seguenti elementi: 

1) n. 1 pannello con titolo sala con relativo sistema di fissaggio a muro (come da articolo 8.a-4.1 

capitolato speciale d’appalto – norme tecniche); 

2) n. 1 modulo di parete vetrata larghezza cm 110x200 circa con relativo sistema di fissaggio e 

sistema scorrevole (come da articolo 8.a-6.1 capitolato speciale d’appalto – norme tecniche); 

3) 1 metro lineare (h 240 da terra, compresa zoccolatura) di pannellatura con monitor incassato e 

relativo telaio e sistema di aggancio (come da articolo 8.a-9.3 capitolato speciale d’appalto – 

norme tecniche); 

4) n.1 pannello in Dibond cm 20x28 con grafica stampata e relativo distanziale per fissaggio a 

pannello (come da articolo 8.a-7.3.1 capitolato speciale d’appalto – norme tecniche); 

5) n.1 pannello in forex con distanziale cm 40x40, grafica in pvc applicata e sistema di fissaggio a 

pannello (come da articolo 8.a-4.1.2 capitolato speciale d’appalto – norme tecniche); 

6) n.1 scheda punteggio con relativa pochette (come da articolo 8.a-7.7.1/7.7.2 capitolato speciale 

d’appalto – norme tecniche); 

7) 1 metro lineare di trave di equilibrio (come da articolo 8.a-11.2.4 capitolato speciale d’appalto – 

norme tecniche); 

8) 1 mq di pedanatura (come da articolo 8.a-10.2.1 capitolato speciale d’appalto – norme tecniche); 

9) n. 1 scatola retroilluminata con grafica applicata e sensore di avvio animazione (come da articolo 

8.a-10.3.1 capitolato speciale d’appalto – norme tecniche). 

e) la predisposizione degli accorgimenti e degli allestimenti provvisori necessari per la protezione e 

conservazione delle pavimentazioni, delle murature serramenti esistenti; 

f) l’adattamento degli allestimenti ed arredi a misura alle condizioni dei locali esistenti (spessori, 

tamponature, profili coprigiunti, aggiustamenti vari); 

g) la presenza continua di personale esperto e qualificato durante la posa in opera delle forniture; 

h) la pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e loro contenitori e/o imballaggi utilizzati 

durante l'esecuzione delle forniture;  

i) il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant’altro sia stato 

accidentalmente sporcato o danneggiato durante l’esecuzione della fornitura fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione, cosi come accertato dalla DL. Si ricorda la necessità di impiegare 

restauratori specializzati e qualificati per gli eventuali ripristini dell’intonaco e delle superfici murarie in 

genere; 
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l) la verifica, anteriormente all’esecuzione delle forniture, di tutte le misure indicate negli elaborati grafici di 

progetto e delle corrispondenti misure planimetriche e altimetriche dei locali interessati da dette forniture; 

m) il riscontro delle eventuali interferenze impiantistiche non registrate nel progetto che possano arrecare 

disturbo al collocamento delle forniture e la loro immediata segnalazione alla D.L.; 

n) la certificazione degli impianti, in base alle normative vigenti, realizzati in conformità agli elaborati 

grafici di progetto e alla descrizione tecnica delle apparecchiature da fornire;  

o) l’adozione, nell’esecuzione della posa in opera delle forniture, dei procedimenti e delle cautele 

necessari per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 

per evitare danni ai locali e ai beni pubblici e privati dei quali l’appaltatore sarà responsabile ai sensi di 

legge; 

p) la messa a disposizione dei locali che venissero richiesti dalla DL, senza che l’appaltatore abbia per ciò 

diritto a speciali compensi. Peraltro, l’appaltatore potrà chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo 

stato delle opere, per essere garantita dai possibili danni che potessero ad esse derivare; 

q) la fornitura e installazione, nei siti indicati dalla DL, di due cartelli indicatori degli interventi entro otto 

giorni dalla loro consegna. Tali cartelli saranno predisposti in ottemperanza alle normative regionali vigenti 

in Valle d’Aosta e alla decisione della Commissione europea 94/342/CE del 31 maggio 1994; 

r) la comunicazione a Finbard, entro i primi giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all’impiego 

della manodopera, mezzi ed attrezzature in cantiere; in difetto, vi provvederà direttamente la DL, 

addebitando all’appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie; 

s) la fornitura e la posa di idonei contatori provvisori per il conteggio dei consumi elettrici e del volume 

dell’acqua al fine del rimborso dei consumi all’Associazione Forte di Bard; 

t) la concessione del libero transito in cantiere al personale e agli automezzi di altre ditte non impegnate 

negli interventi del presente appalto ma che devono eseguire lavori per conto di Finbard;  

u) la manutenzione, la conservazione e la pulizia delle opere fino ad avvenuta certificazione di regolare 

esecuzione delle forniture da parte della DL. 

v) la disponibilità, entro 150 Km raggio Bard, di ufficio tecnico e spazio dove verificare l’esecuzione dei 

manufatti, dei prototipi e dove procedere alle prove tecniche degli apparati nonché fare prove di 

montaggio degli elementi forniti esclusi dalla gara. 

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo offerto in sede di 

gara.
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TITOLO II – FORNITURE E LAVORI DI ALLESTIMENTO 

CAPO I – Interventi per forniture e lavori di allestimento 

Art. 6 – Requisiti dell’appaltatore 

I requisiti soggettivi di capacità economica, finanziaria, tecnico-organizzativa richiesti in capo all’appaltatore 

sono indicati nel bando di gara. 

 

Art. 7 – Ammontare degli interventi 

Le forniture comprese nel presente appalto sono compensate a corpo. 

 

L’importo complessivo a base d’asta 

ammonta al netto d’IVA a     € 533.970,54  

(euro cinquecentotrentaduemilatrentaquattro/54), così ripartiti: 

 

a) per interventi soggetti a ribasso   €  529.433,54 

di cui: 

a.1) opere di allestimento    €  333.303,54 

a.2) forniture audiovideo    €  196.130,00 

 

b) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €     4.537,00 

 

Gli oneri per la sicurezza, di cui alla lettera b) sono stati quantizzati in misura del 0,87 % degli importi di cui alla 

lettera a). 

 

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo degli interventi di cui alla lettera a), così come ribassato 

dall’appaltatore a seguito della sua offerta a prezzi unitari, aumentato dell’importo fisso ed invariabile degli 

oneri della sicurezza di cui alla lettera b). 

L’importo contrattuale è comprensivo di quanto segue: 

1) logistica e vie di accesso al cantiere; 

2) prestazioni di mano d’opera; 

3) noleggi di tutte le attrezzature occorrenti all’esecuzione delle forniture; 

4) trasporti e/o sollevamenti di qualunque natura ed entità ed a qualsiasi distanza, carico e scarico di 

materiali; 
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5) forniture e installazioni in tempi frazionati; 

6) consegna differenziata nelle diverse aree o locali con presenza di altri sub-cantieri come specificato nel 

piano di sicurezza e coordinamento; 

7) posizione dei cantieri e condizioni al contorno che possono determinare vincoli all’operatività 

dell’appaltatore. 

Detto importo, nel rispetto delle condizioni del contratto e del presente capitolato, è fisso, invariabile ed 

indipendente da qualsiasi eventualità. Esso è altresì comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi, oneri 

generali e speciali, i quali, seppure non esplicitamente richiamati, si connotano indispensabili e necessari a 

garantire la piena funzionalità dei locali a cui forniture e lavori di allestimento sono preordinati. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta 

all’IVA (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico di Finbard, nella misura 

vigente al momento del pagamento, che verrà indicata da Finbard su richiesta dell’appaltatore da effettuarsi 

prima dell’emissione della fattura. 

CAPO II – tempi 

Art. 8 – Inizio ed ultimazione delle forniture 

Il Responsabile del Procedimento di Finbard disporrà la consegna degli interventi all’appaltatore da parte del 

Direttore dei Lavori che redigerà il relativo verbale entro 5 giorni dalla data di ricevimento da parte del R.U.P., 

anche via fax, della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. 

 

Le forniture dovranno essere ultimate e consegnate a Finbard entro 98 gg naturali, successivi e continui dalla 

data di sottoscrizione del verbale di consegna. 

 

Qualora l’impresa non si presenti nel giorno stabilito per la consegna degli interventi, il responsabile del 

procedimento assegna un termine perentorio non superiore a giorni 3 (tre) trascorso inutilmente il quale 

Finbard procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e a nuova 

aggiudicazione in favore del concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale 

maggior danno. 

 

All’atto della consegna dei locali l'appaltatore dovrà presentare all'approvazione della DL un programma sotto 

forma di diagramma dettagliato di esecuzione, coerente con il rispetto del termine di ultimazione sopra indicato, 

(tipo Gant, PERT o simili), che sarà vincolante fatto salvo il diritto di Finbard di ordinare l'esecuzione di un 

determinato intervento entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel 

modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere 

ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richiesta di speciali compensi. 

Eventuali variazioni di programma che si rendessero necessarie in ragione dello sviluppo degli allestimenti e 

delle forniture dovranno essere preventivamente approvate dalla DL e dovranno comunque rispettare il termine 

di ultimazione sopra indicato. 
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CAPO III – Conduzione degli interventi 

Art. 9 - Variazioni delle opere progettate 

Nessuna variante al progetto potrà essere introdotta all’atto esecutivo degli allestimenti e delle forniture del 

presente appalto senza la preventiva approvazione di Finbard, che si riserva, inoltre, insindacabile facoltà di 

introdurre all’atto esecutivo, nei limiti di cui al secondo capoverso, quelle varianti che riterrà opportune 

nell’interesse della buona riuscita e dell’economia degli allestimenti e delle forniture, senza che l’appaltatore 

possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 

La precisazione esecutiva da parte della DL di particolari costruttivi in corso d’opera a integrazione delle 

indicazioni progettuali non può considerarsi variante ed essere addotta a giustificazione di ritardi e indennizzi 

da parte dell’appaltatore. 

 

Le variazioni in corso d’opera, in aumento o in diminuzione, non potranno eccedere il 20% dell’importo 

contrattuale di appalto e saranno eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fissate per 

l’appalto originario. 

 

Le variazioni delle forniture saranno compensate: 

a) se quantitative, applicando alle differenti quantità i prezzi unitari offerti in sede di gara; 

b) se qualitative sulla base dei prezzi di mercato da concordare tra il direttore dei lavori e l’appaltatore ed 

approvati da Finbard da assoggettare al ribasso percentuale unico emerso in sede di gara.  

In ipotesi di variazioni in aumento o in diminuzione, ai fini della quantificazione degli oneri per la sicurezza si 

procederà applicando ai maggiori o minori costi la percentuale di cui all’art. 7; 

 

Art. 10 – Cessione del contratto e subappalto  

Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Il subappalto delle forniture è consentito nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto in 

conformità all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 

L’appaltatore, previa autorizzazione del responsabile del procedimento di Finbard, potrà subappaltare o 

concedere in cottimo soltanto le prestazioni a tal fine indicate all’atto dell’offerta fornendo la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla 

prestazione subappaltata; l’autorizzazione al subappalto verrà concessa in conformità alle prescrizioni 

contenute nell’art. 118 del precitato decreto legislativo n. 163/2006. 

 

L’appaltatore resterà comunque unico responsabile nei confronti di Finbard manlevando totalmente questa da 

qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che terzi 

potessero avanzare come conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati. 
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L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti, da esso aggiudicatario, via via corrisposti al 

subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

Qualora l’appaltatore non adempia a quanto disposto nel precedente periodo Finbard sospenderà i successivi 

pagamenti sino ad avvenuto accertamento dell’intervenuto adempimento. 

Art. 11 - Proprietà intellettuale 

La proprietà dei diritti d’autore sull’opera è riservata ai progettisti. Finbard ha facoltà di utilizzare il progetto per 

realizzare, una sola volta, l’opera specificata nel presente capitolato. 

I progettisti e Finbard hanno il diritto esclusivo di pubblicare, elaborare e/o riprodurre l’opera. 

In ogni caso la pubblicazione, elaborazione o riproduzione da parte di terzi dell’opera potrà solo avvenire con il 

consenso scritto dei progettisti e di Finbard, e dovrà sempre recare indicazione del Committente e dei 

Progettisti. 

Art. 12 – Cauzioni e assicurazioni 

a) Cauzione provvisoria. 

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara d’appalto è fissata in euro 10.679,41 pari al 2% 

dell’importo totale di appalto al netto di IVA. 

La cauzione provvisoria è costituita ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 a mezzo 

polizza fidejussoria o fidejussone bancaria con validità indicata nel disciplinare di gara. Essa deve 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta di Finbard nonché l’obbligo dell’istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva 

qualora l’offerente risulti aggiudicatario. La cauzione provvisoria è restituita alle imprese non 

aggiudicatarie entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e, nei confronti dell’impresa 

aggiudicataria, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

seri UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema. 

 

b) Cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva, da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 a mezzo 

polizza fidejussoria o fidejussione bancaria dall’impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto, è 

stabilita nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA. In caso 

di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di 
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tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 La cauzione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata 

parzialmente o totalmente incamerata da Finbard. 

Detta cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro 

15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Finbard, scadenza coincidente con il termine del periodo 

di garanzia di cui all’ art.14 (due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione), 

espressa disposizione in forza della quale la cauzione è da intendersi tacitamente rinnovata oltre il 

termine di scadenza indicato in polizza fino al momento della restituzione al garante dell’originale della 

polizza corredato di dichiarazione di svincolo da parte di Finbard. 

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione in 

conformità a quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del decreto legislativo n.163/2006. 

La cauzione garantisce l’adempimento da parte dell’appaltatore di tutte le obbligazioni nascenti dal 

contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti da inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto 

salvo il risarcimento dei danni ulteriori. 

 

c) Assicurazione. 

L’appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza assicurativa che tenga indenne 

Finbard da tutti i danni durante l’esecuzione delle forniture oggetto dell’appalto, per un importo non 

inferiore ad euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) relativamente ai danni alle opere 

preesistenti e per un importo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) relativamente ai danni 

arrecati a terzi (responsabilità civile), restando comunque ferme le responsabilità dell’appaltatore per le 

somme eccedenti i predetti massimali.  

La polizza dovrà essere consegnata a Finbard all’atto della sottoscrizione dei verbali di consegna dei 

locali. 

Art. 13 -  Standard qualitativi degli interventi 

L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto 

avendo ben presente l'utilizzo cui saranno destinate, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del 

presente Capitolato e del Capitolato speciale – norme tecniche riguardanti gli allestimenti e le forniture del 

progetto. 

 

Gli interventi descritti nel capitolato speciale – norme tecniche devono essere tra loro coordinati in modo da 

assicurare un regolare procedere di tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto. 

 

In caso di discordanza tra specifiche tecniche e descrizioni delle voci di costo di capitolato, la DL provvederà 

alla valutazione delle condizioni di miglior favore per Finbard e disporrà l’esecuzione della lavorazione a 

seconda delle decisioni prese. 
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Le raccomandazioni dei produttori sul trasporto, l’installazione e la posa in opera dei materiali e/o manufatti 

assumono valore di norma. Tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera dovranno essere sottoposti a 

preventiva approvazione della DL e l’appaltatore non potrà in alcun modo dare corso agli interventi senza aver 

ricevuto tale approvazione dei materiali. Se i materiali utilizzati non saranno di gradimento della DL o non 

conformi alle specifiche approvate, dovranno essere rimossi senza alcun compenso aggiuntivo. 

 

L’impresa prende atto che nella redazione del progetto esecutivo sono state prese in considerazione tipologie 

di materiali e marche specificatamente definite che possono,in sede di gara, essere sostituite dalla proposta di 

altre equivalenti e di cui il concorrente dovrà fornire le specifiche tecniche corrispondenti a quelle di capitolato.  

 

Nel caso di adozione di prodotto equivalente saranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri necessari 

all’adeguamento a tale prodotto delle opere di allestimento senza che ciò comporti richieste di maggiori 

compensi o dilazione dei tempi realizzazione. 

 

La DL rifiuterà a suo insindacabile giudizio il prodotto o materiale ritenuto non idoneo o non rispondente alle 

prescrizioni di capitolato. 

 

L’appaltatore sarà obbligato ad allontanare dal cantiere il prodotto o materiale rifiutato sostituendolo con altro 

che abbia avuto il benestare della DL. 

Art.  14 – Garanzie  

L' appaltatore è tenuto a garantire Finbard dalle difformità e dai vizi dell'opera ai sensi degli artt. 1667 e 1668 

c.c. L’emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture non esonera l’Appaltatore da eventuali 

responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità delle forniture e degli allestimenti non emersi all’atto della 

certificazione. L’appaltatore è conseguentemente tenuto a rimuovere, a propria cura e spese, entro 5 (cinque) 

giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia, effettuata con lettera raccomandata, tutti gli 

inconvenienti dipendenti da vizi di costruzione o di funzionamento o da difetti dei materiali impiegati che 

dovessero manifestarsi nel periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla emissione della certificazione medesima. 

 

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel termine prescritto, Finbard farà eseguire ad altra 

impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi addebitandone l’importo 

all’appaltatore medesimo ovvero escutendo la cauzione di cui all’art. 12, lett. b). 

Art. 15 – Osservanza delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro 

L’appaltatore è tenuto: 

a) ad adottare, nell’esecuzione delle forniture, i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità degli 

operai, delle persone in genere addette all’esecuzione delle forniture e dei terzi, nonché ad evitare danni 

a beni pubblici e privati rimanendo quindi unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati; 
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b) ad osservare e fare osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni in materia di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale – proprio o di 

eventuali subappaltatori – le disposizioni di cui ai DPR n. 547/1955, n. 164/1956, n. 302/1956, n. 

303/1956 e al DLgs n. 626/1994 e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che 

venisse emanata prima dell’ultimazione delle forniture; 

c) a redigere il piano operativo di sicurezza, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento 

predisposto da Finbard, a produrlo a quest’ultima prima della consegna dei locali di cui all’art. 8 ed a 

metterlo a disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva e delle autorità competenti 

preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; 

d) ad aggiornare di volta in volta il piano operativo di sicurezza ed a coordinarlo per tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 

tra loro e coerenti con il piano operativo stesso; 

e) a sottoporre i piani operativi a preliminare approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase 

esecutiva prima dell’inizio delle forniture; 

f) a dare immediata comunicazione alla DL di qualsiasi infortunio si verifichi in cantiere. 

Art. 16 - Tutela dei lavoratori 

L'impresa ha l'obbligo, ai sensi dell’art. 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, di trasmettere a 

Finbard, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici ed a trasmetterle, con cadenza quadrimestrale, copia dei documenti comprovanti l'avvenuto 

versamento dei contributi previdenziali, di quelli assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva. 

L'impresa è obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) vigenti, ed a continuare ad applicare i 

C.C.N.L. anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

A garanzia di quanto sopra è operata, sull’importo netto progressivo delle forniture, una ritenuta dello 0,50% 

destinata a far fronte ad eventuali inadempienze dell’appaltatore accertate dagli enti competenti. 

Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale ad avvenuta approvazione del certificato di 

regolare esecuzione e in assenza di comunicazione di eventuali inadempienze da parte degli enti competenti. 

Art. 17 - Assistenza tecnica nel periodo di garanzia 

Finbard si riserva per il tramite dell’Associazione Forte di Bard di affidare all’appaltatore per l’intero periodo 

biennale di garanzia, di cui all’art.14, la manutenzione ordinaria degli allestimenti e impianti audio video sulla 

base dello specifico corrispettivo offerto in sede di gara in relazione alla lista dei lavori di manutenzione inclusa 

negli elaborati di progetto.  
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Art 18 - Disegni “come costruito” 

L’appaltatore dovrà, entro trenta giorni dal termine delle forniture, consegnare alla D.L. n. 3 copie cartacee e n. 

1 copia su supporto informatico (cd) del dossier informativo sull’intero progetto, costituito principalmente dai 

seguenti documenti: 

- disegni di progetto aggiornati “as built”; 

- documentazione fotografica nelle diverse fasi di lavorazione; 

- certificati, specifici secondo l’uso previsto, schede e documentazione tecnica illustrativa di tutti i prodotti, 

componenti e sistemi utilizzati nei lavori; 

- le dichiarazioni di conformità previste dalle normative vigenti; 

- le istruzioni per la manutenzione con l’indicazione delle modalità e della frequenza delle operazioni dei 

principali sistemi e subsistemi. 

CAPO IV – Modalità  di esecuzione 

Art. 19 – Direzione e assistenza degli interventi 

La direzione del cantiere dovrà essere garantita da persona con comprovata esperienza (curriculum vitae 

richiesto) nell’ambito degli interventi di allestimento che assumerà la veste di unico referente della DL. 

Il direttore del cantiere dovrà assicurare la presenza giornaliera ed essere affiancato da tecnici esperti in lavori 

impiantistici, impianti audio-video e grafica. 

L’idoneità a questi fini del direttore e dei tecnici fornirà oggetto di gradimento della DL sulla base dei curricula 

prodotti dall’appaltatore. 

Art. 20 - Contabilizzazione 

I documenti contabili per l’accertamento e la registrazione delle forniture sono i seguenti: 

a) giornale delle forniture e degli allestimenti; 

b) libretti di misura delle forniture e degli allestimenti; 

c) registro di contabilità; 

d) sommario del registro di contabilità; 

e) stati di avanzamento dei lavori; 

 f) certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

g) conto finale. 

 

La tenuta dei sopra elencati documenti avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel DPR n. 554/99, in 

quanto applicabili. 
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Art.  21 – Anticipazione  

E’ esclusa l’erogazione all’appaltatore di anticipazione sull’importo contrattuale. 

Art. 22 - Stati di avanzamento e relativi pagamenti 

Il corrispettivo d’appalto, al netto delle prescritte ritenute di legge, sarà erogato da Finbard all’appaltatore 

mediante pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta venga raggiunto uno stato di avanzamento 

delle forniture corrispondente almeno al 30% (trenta per cento) dell’importo di contratto al netto dell’IVA. 

 

Ai fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione sarà effettuata mediante 

l’applicazione, alle quantità di forniture installate o di lavori eseguiti, dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in 

sede di gara. 

 

Dopo l’ ultimazione delle forniture, formalizzata con apposito verbale, si farà luogo ad un certificato di acconto 

sulla base dell’ultimo stato di avanzamento che verrà emesso qualunque sia il tempo trascorso dal precedente 

e l’importo maturato. 

 

Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia di cui all’art.16, sarà corrisposto a seguito 

dell’emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture e della sua approvazione da parte di 

Finbard. 

Il pagamento dei certificati di acconto e del saldo sarà effettuato entro trenta giorni data ricevimento fattura fine 

mese, fermo restando che l’emissione della fattura deve essere successiva al certificato di pagamento da 

redigersi dal responsabile del procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla maturazione dello stato di 

avanzamento o dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di pagamento è emesso 

dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dall’emissione del relativo sal da parte del direttore lavori che 

verrà contestualmente comunicata all’appaltatore. 

Art. 23 - Certificato di regolare esecuzione  

La DL compila lo stato finale delle forniture entro 90 gg dall’ultimazione dei medesime.  

 

La certificazione di regolare esecuzione delle forniture verrà  redatta dalla DL a seguito di sopralluogo in 

contraddittorio con il rappresentante dell’appaltatore da effettuarsi entro tre mesi. 

Art. 24 – Manutenzione delle opere fino alla certificazione di regolare esecuzione 

La manutenzione delle forniture e degli allestimenti complementari e la relativa vigilanza dovranno essere 

assicurate a cura e spese dell’appaltatore fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli 

allestimenti.  

 

La manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento 

d’ufficio, nei termini prescritti dalla DL. 



 15

CAPO V – Patologie contrattuali e relativi rimedi 

Art. 25 – Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto 

Finbard ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera 

raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:  

a) frode nella esecuzione della fornitura; 

b) stato di inosservanza dell’appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria 

impresa e lo svolgimento del contratto; 

c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; 

e) sospensione delle prestazioni dedotte in appalto da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento delle prestazioni dedotte in appalto senza giustificato motivo in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dell’opera nei termini previsti dal contratto; 

g) ritardo comportante l’applicazione delle penali, per il non rispetto del termine di ultimazione, in misura 

superiore al 10% del corrispondente valore degli investimenti da attuare; 

h) cessione del contratto o affidamento in subappalto senza autorizzazione di Finbard; 

i) rifiuto o trascuratezza dell’appaltatore ad eseguire gli ordini di servizio impartiti dalla DL; 

l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 

1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; 

m) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione delle forniture, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, Finbard, oltre all’applicazione delle penalità previste, procederà 

all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento 

del maggior danno subito. 

Art. 26 – Penali per ritardo. 

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, del termine indicato all’art. 8 per l’ultimazione delle 

forniture, sarà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, una penale pari al 0,5% (zero virgola 

cinque per cento) dell’importo contrattuale di riferimento. 

La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale di riferimento, fatta salva 

la facoltà di Finbard di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore e chiedere il maggior danno subito. 
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Art. 27 – Interessi per ritardati certificazioni e pagamenti. 

Nel caso di non rispetto da parte della DL e di Finbard, per cause loro imputabili, dei termini di cui all’art. 22, 

relativi rispettivamente all’emissione del certificato di pagamento o al pagamento delle fatture dell’appaltatore, 

spettano a quest’ultima gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione 

del certificato di pagamento o fino all’effettivo pagamento delle fatture. 

Art. 28 – Casi di forza maggiore 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono  essere denunciati alla DL, a 

pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 

Art. 29 – Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Finbard e l’appaltatore in ordine all’interpretazione e alla 

esecuzione del contratto sarà competente il foro di Aosta. 

Art. 30 – Spese di stipulazione del contratto  

Le spese e le imposte relative alla stipulazione notarile del contratto sono a carico dell’appaltatore.  

Art. 31 – Corrispondenza  

Tutta la corrispondenza, fatture incluse, deve essere inoltrata al seguente indirizzo:  

Finbard s.p.a., Loc. Grand-Chemin, 34, 11020 Saint-Christophe (AO), tel. 0165 230053., fax 0165.236214,  

e-mail: finbard@netvallee.it 

Art. 32 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto. 

Fanno parte del contratto di appalto: 

1 – Relazione tecnica generale; 

2 - Capitolato speciale d’Appalto - Norme generali; 

3 - Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche (parte A opere di allestimento, parte B – forniture 

audiovideo); 

4 – Lista lavorazioni e forniture (parte A opere di allestimento, parte B – forniture audiovideo); 

5 – Elenco prezzi elementari di offerta (parte A opere di allestimento, parte B – forniture audiovideo); 

6 – Analisi prezzi elementari di offerta (parte A opere di allestimento, parte B – forniture audiovideo); 

7 – Lista lavori di manutenzione (parte A opere di allestimento, parte B – forniture audiovideo); 

8 - Prospetto rispondenza formale, funzionale e tecnologica al progetto delle forniture di apparecchi video e 

diffusori audio, di arredi di serie, di apparecchi illuminanti; 

9 - Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi della legge n. 494/1996; 

10 - n 37 tavole grafiche di progetto. 


