

1	Installazione cantiere	0,00	
	OPERE ARCHITETTONICHE E RESTAURO		
	FERDINANDO SUPERIORE - P.T.		
2	Demolizioni e rimozioni	55.622,79	
3	Sottofondi e vespai	49.623,79	
4	Murature e consolidamenti murari	19.315,33	
5	Intonaci e tinteggiature	63.865,78	
6	Pavimenti e rivestimenti	59.114,82	
7	Serramenti interni ed esterni	82.944,16	
8	Opere in ferro	32.302,56	
9	Opere di completamento	225.231,65	
10	Restauro conservativo	96.199,06	684.219,94
	FERDINANDO SUPERIORE - P.INT.		
11	Opere provvisionali	3.642,66	
12	Demolizioni e rimozioni	105.214,42	
13	Scavi e rinterrì	19.050,91	
14	Sottofondi e vespai	54.345,86	
15	Murature e consolidamenti murari	17.481,72	
16	Intonaci e tinteggiature	212.776,71	
17	Pavimenti e rivestimenti	111.143,43	
18	Serramenti interni ed esterni	43.476,47	
19	Opere in ferro	75.954,13	
20	Opere di completamento	110.843,20	753.929,51
	FERDINANDO INFERIORE - P.T.		
21	Opere provvisionali	8.400,63	
22	Demolizioni e rimozioni	32.780,50	
23	Scavi e rinterrì	11.400,97	
24	Sottofondi e vespai	52.842,65	
25	Murature e consolidamenti murari	14.525,05	
26	Intonaci e tinteggiature	19.760,79	
27	Pavimenti e rivestimenti	39.769,64	
28	Serramenti interni ed esterni	4.428,73	
29	Opere in ferro	23.070,51	
30	Opere di completamento	68.421,39	
31	Restauro conservativo	82.560,29	357.961,15
	OPERE ESTERNE - FS - P.T.		
32	Demolizioni e rimozioni	1.492,56	
33	Sottofondi e vespai	2.243,02	
34	Murature e consolidamenti murari	4.537,49	
35	Pavimenti e rivestimenti	11.664,70	
36	Opere in ferro	14.847,11	
37	Regimazione acque	506,90	35.291,78

	OPERE ESTERNE - FS - P.INT.		
38	Opere provvisionali	3.203,55	
39	Scavi e rinterrì	19.664,39	
40	Sottofondi e vespai	18.420,18	
41	Pavimenti e rivestimenti	35.175,98	
42	Regimazione acque	12.778,25	
			1.920.644,73
	OPERE STRUTTURALI - F.S.		
43	Realizzazione vano ascensore	29.002,66	
44	Nuova passerella e scala metallica	86.747,69	
45	Allargamento feritoie	7.053,24	
46	Demolizione e realizzazione soletta accesso museo	13.020,89	
47	Demolizione e ricostruzione nuovo ponte levatoio	9.102,16	
48	Demolizione volte per locali tecnici	17.153,58	
49	Scavo sbancamento terrapieno	9.007,78	
50	Cucitura lesioni	11.972,40	
51	Carotature volte passaggio impianti diam 100 mm	6.517,47	
52	Carotature volte passaggio impianti diam 300 mm	11.101,35	
53	Nuovo cunicolo c.a. impianti	12.716,67	
54	Nuovo corpo scala e ascensore polveriera	74.650,87	
			288.046,76
	OPERE STRUTTURALI - F.I.		
55	Demolizione volta per locali tecnici	15.025,02	
56	Nuovo ascensore panoramico	44.316,26	
57	Nuovi pozzi luce	6.327,14	
58	Cucitura lesioni	5.986,20	
59	Carotature volte passaggio impianti diam 100 mm	8.184,10	
60	Carotature volte passaggio impianti diam 300 mm	3.060,05	
61	Nuovo cunicolo c.a. impianti	26.405,70	
62	Nuove aperture	5.425,80	
			114.730,27
	IMPIANTI FLUIDOMECCANICI		
63	Impianto a pannelli radianti	91.789,64	
64	Impianto aeraulico	123.364,60	
65	Impianto idraulico	103.304,42	
66	Impianto di regolazione	21.637,12	
67	Impianto di supervisione	55.198,20	
68	Impianto split-sistem	12.517,35	
69	Impianto idrico sanitario	13.186,07	
70	Impianto antincendio	6.591,45	
71	Assistenze murarie	51.740,48	
			479.329,33
	IMPIANTI ELETTRICI - FERDINANDO SUP.		
72	Impianto distribuzione forza motrice	12.478,12	
73	Impianto di illuminazione	274.937,90	
74	Impianto rilevazione incendi	23.126,45	
75	Impianto diffusione sonora	19.949,44	
76	Impianto antintrusione	24.027,35	

77	Impianto trasmissione dati, telefonia e TVCC	128.216,44	
78	Quadri elettrici	45.255,00	
79	Cavi e tubazioni	126.678,70	
80	Impianti sottotetto	21.049,11	675.718,51
	IMPIANTI ELETTRICI - FERDINANDO INF.		
81	Impianto distribuzione forza motrice	4.425,20	
82	Impianto di illuminazione	57.034,76	
83	Impianto rilevazione incendi	10.922,66	
84	Impianto diffusione sonora	4.310,06	
85	Impianto antintrusione	1.761,25	
86	Impianto trasmissione dati, telefonia e TVCC	36.850,26	
87	Quadri elettrici	56.880,00	
88	Cavi e tubazioni	38.420,70	
89	Impianti sottotetto	15.114,45	
90	Impianti piano interrato	1.406,51	227.125,85
	IMPIANTI ELETTRICI - ASSISTENZE		
91	Assitenze murarie	45.142,22	45.142,22
			947.986,58
	ONERI SICUREZZA		
92	Oneri sicurezza speciali	60.384,00	
93	Smobilizzo cantiere	0,00	
	TOTALE COMPLESSIVO	3.811.121,67	